

ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES

Transfert TCCFE	OUI	
Transfert de compétence IRVE	OUI	TCCFE 3% NON
Participation SDES > 50 k€ sur une année	NON	
Participation SDES > 5 IRVE sur une année	NON	

COLLECTIVITE : CC-Cœur-de-Savoie : LA-CHAVANNE

OPERATION : 3 bornes IRVE 7 kW AC - aire de covoiturage de La Chavanne (Sortie n°22 autoroute A43)

				50%	
I - Estimation des travaux de génie civil + fourniture et pose IRVE :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES en €	Part collectivité en €
Fourniture (MOA SDES) : 3 bornes 7 kW AC	1 918,50 €	383,70 €	2 302,20 €	1 342,95 €	959,25 €
Installation + aménagement des places (MOA SDES)	35 320,50 €	7 064,10 €	42 384,60 €	24 724,35 €	17 660,25 €
Montant de remise pour quantité d'IRVE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total travaux	37 239,00 €	7 447,80 €	44 686,80 €	26 067,30 €	18 619,50 €
Prime ADVENIR au 1-08-2022 (montant ne pouvant dépasser 30% du montant HT des travaux)	-7 200,00 €	-1 440,00 €	-8 640,00 €	-5 040,00 €	-3 600,00 €
Total	30 039,00 €	6 007,80 €	36 046,80 €	21 027,30 €	15 019,50 €

II - Raccordement Enedis :

Raccordement IRVE (MOA Enedis), P <= 36 kW. Ce prix est à valeur indicative et sera définitif une fois l'étude terrain Enedis réalisée et établissement de la Proposition Technique et Financière (PTF) par Enedis.	1 166,67 €	233,33 €	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €
---	------------	----------	------------	--------	------------

III - Estimation maîtrise d'œuvre, contrôle des ouvrages et mission SPS du BPU :

Maîtrise d'œuvre BPU (prévu dans DQE)	649,00 €	129,80 €	778,80 €	454,30 €	324,50 €
Consuel / contrôle technique des ouvrages (prévu dans DQE)	240,00 €	48,00 €	288,00 €	168,00 €	120,00 €
Mission de coordination SPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL maîtrise d'œuvre, contrôles et SPS	889,00 €	177,80 €	1 066,80 €	622,30 €	444,50 €

IV - Divers, imprévus :

Total des imprévus : frais divers, augmentation des fournitures, ...	10,0%	3 929,47 €	785,89 €	4 715,36 €	2 750,63 €
--	--------------	------------	----------	------------	------------

V - Total travaux et maîtrise d'œuvre :

	36 024,13 €	7 204,83 €	43 228,96 €	24 400,23 €	18 828,73 €
--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage et/ou de maîtrise d'œuvre :

Transfert de compétence IRVE vers SDES : oui/non	OUI				
Maîtrise d'ouvrage SDES (0 % ou 2,5 % ou 5 % sur TTC non soumis à TVA)	0,0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

VII - Coût global opération :

	36 024,13 €	7 204,83 €	43 228,96 €	24 400,23 €	18 828,73 €
--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Visa collectivité Date Nom : Fonction : Cachet et signature	Visa Préfecture Date Nom : Fonction : Cachet et signature
---	---

Montant total TTC de l'opération

43 228,96 €

SDES	Participation collectivité
24 400,23 €	18 828,73 €

HT SDES	HT collectivité
17 428,73 €	18 595,40 €

TVA SDES	TVA collectivité
6 971,49 €	233,33 €
	Dont TVA collectivité non récupérable (raccordement)
	233,33 €

TCCFE SDES	OUI
Compétence SDES	OUI
TCCFE 3%	NON